

**PRÓRROGA DE CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE EL CONSORCIO
PARA EL
DESARROLLO DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA Y EL AYUNTAMIENTO DE
ATARFE**

INTERVIENEN

De una parte, D. Noel López Linares, Presidente de la **CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA**, con domicilio en Atarfe (Granada), C/ Dr. Jiménez Rueda nº 10, CP. 18230, y CIF P-6800010-H, facultado para la firma de este convenio en virtud de la competencia que le atribuye el artículo 12.I del Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, publicados en el BOJA núm. 47, de 23 de marzo de 1995, de acuerdo con los art. 221 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, art. 54.3º del Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y lo preceptuado en el artículo 21.1 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

De otra parte, D. Pedro Martínez Parra, alcalde presidente del **AYUNTAMIENTO DE ATARFE**, con domicilio en Atarfe (Granada), y CIF P1802000H, facultado para la firma de este convenio en virtud de la competencia que le atribuye el artículo 21.1.s) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.


Las partes, en virtud de la representación que ostentan, se reconocen mutuamente competencia y capacidad legal suficiente para suscribir el siguiente convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO. - Que en fecha 16 de junio de 2020, el Consorcio para el Desarrollo de la Vega- Sierra Elvira y el Ayuntamiento de Atarfe, formalizaron Convenio de colaboración que tenía como finalidad la emisión de informes, asesoramiento técnico y asistencia por parte del Arquitecto del Ayuntamiento de Atarfe, ante la falta de personal técnico cualificado propio por parte del Consorcio.

SEGUNDO. - Que en la Cláusula CUARTA del referido Convenio, se estableció que el mismo tendría duración hasta el 31 de diciembre de 2020; pudiendo ser prorrogado por acuerdo de las partes, y por el tiempo estrictamente necesario, en el supuesto de que alguno de los Planes de Obras actualmente vigentes esté sin finalizar.

Código Seguro De Verificación	9ij0yS0pXZLRfM15v1ZDww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Noel Lopez Linares	Firmado	24/05/2021 13:23:05
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		




TERCERO. - En el momento actual, se encuentran pendientes de conclusión los siguientes Planes de Obras:

- Plan de Inversiones Ciclo Integral del Agua 2018
- Plan Director de Inversión para la Conexión de los puntos de Vertido de Aguas Residuales de los municipios que tienen delegados el Ciclo Integral del Agua en el Consorcio Vega Sierra Elvira.
- Obras Complementarias del Plan Director de Inversiones para la conexión de los puntos de vertido de aguas residuales a los puntos receptores de los municipios.

En atención a lo anterior, ambas partes, acuerdan prorrogar, el Convenio suscrito el 16/06/2020, con efectos desde el 1 de enero de 2021, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del Convenio y por el tiempo estrictamente necesario para la finalización de las actuaciones antes indicadas. Siendo de aplicación a este periodo de prórroga las mismas condiciones estipuladas durante el periodo de vigencia inicial.

CUARTA. - Este Convenio tiene naturaleza administrativa rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el ordenamiento jurídico aplicable.

Las partes, se comprometen a tratar de resolver de forma amistosa cualquier duda o conflicto que surgir en torno a la interpretación y aplicación del presente Convenio de Colaboración.


En el supuesto de que no se llegue a un acuerdo, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse respecto a la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos se someterán a la Jurisdicción contencioso administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en el lugar y fecha ut supra.

Documento firmado en Atarfe en la fecha de la firma electrónica.

Fdo. Don Noel López Linares
Presidente del Consorcio

Fdo. Don Pedro Martínez Parra
Alcalde del Ayuntamiento de Atarfe

Código Seguro De Verificación	9ij0yS0pXZLRfMi5v1ZDww==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Noel Lopez Linares	Firmado	24/05/2021 13:23:05	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/			

